



RESULTADO APERTURA DOCUMENTACION TÉCNICA

OBJETO: OBRAS DENOMINADAS “PASEO PEATONAL/BICI DE LA GERENCIA” INCLUIDAS EN EL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

Examinada la documentación técnica en la Mesa de Contratación celebrada el día 29 de abril, se hace público lo ofertado por los licitadores relativa a los criterios de adjudicación susceptibles de ser ponderables en función de un juicio de valor.

Se informa que por unanimidad de los miembros de la Mesa se acuerda excluir a la empresa Agronatura del Mediterráneo, SLU por no haber acreditado en plazo establecido al efecto la capacidad de obrar conforme a lo especificado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, y en el de Prescripciones Técnicas.

Se informa asimismo que por unanimidad de los miembros de la Mesa se acordó excluir en el acto de apertura de la documentación administrativa a las siguientes empresas por las razones que se especifican:

- Construcciones Miguel Pons Ortells, S.L., por haber presentado su proposición fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
- Construcciones Serveis Integrals Tou SL por haber presentado su proposición fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
- GPI, S.L. por haber presentado su proposición fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.
- Construcciones Nagarés, por haber presentado su proposición fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

1.- PROENA, S.L.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 45 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 34.164’90 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

Tres (3) semanas, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 7 operarios,

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 5 operarios.

2.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 40 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 13.185’58 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 2.994’09 € (IVA incluido)



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Expte. 57/10
jasr

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación con oficinas, por un importe de 939'36 € (IVA incluido)

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde libre, por un importe de 31.507'63 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

Tres (3) semanas, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 3 operarios,

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 5 operarios.

3.- GEOCIVIL, S.A.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 40 cubrealcorques "Gemma" de Metalco, por un importe de 9.856'06 € (IVA incluido)

Mejora 2: Mejora de calidad del cercado provisional, por un importe de 14.872'43 € (IVA incluido), entendiéndose que en la oferta no estaba descontado el importe de proyecto.

Mejora 3: La empresa asumirá la diferencia de coste motivada por la próxima subida prevista del IVA.

Reducción del plazo de ejecución:

Proponen una reducción del plazo de la ejecución de la obra de tres (3) semanas, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto. Según el pliego, la reducción máxima es de tres (3) semanas, por lo que la puntuación que se le aplica es la máxima.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 6 operarios,

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 2 operarios.

4.- ÁGORA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L.U.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 40 cubrealcorques de fundición, por un importe de 3.684'56 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad del cercado provisional con una valla tipo FAX o similar, por un importe de 15.852'52 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 561'82 € (IVA incluido).

Mejora 4: Limpieza y desbroce de zona verde posterior, así como acondicionamiento de la misma como zona de esparcimiento, por un importe de 36.875'39 € (IVA incluido).

Mejora 5: Arquetas de conexión alumbrado exterior de 6 farolas, por un importe de 1.245'07 € (IVA incluido).

Mejora 6: Restauración de tapas de saneamiento de fundición, por un importe de 1.262'54 € (IVA incluido).

Mejora 7: Restauración puerta zona posterior acceso peatonal, por un importe de 179'44 € (IVA incluido).



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Expte. 57/10

jasr

Reducción del plazo de ejecución:

Tres (3) semanas, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 0 operarios,

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 8 operarios.

6.- CONSTRUCCIONES FERQUE, S.L.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 40 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 11.758’25 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 5.479’45 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 5.728’48 € (IVA incluido).

Mejora 4: Acondicionamiento de zona verde posterior, por un importe de 5.728’48 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 1 operarios,

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 7 operarios.

7.- BECSA, S.A.U.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 26 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 21.025’67 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de 276 m de cercado provisional, por un importe de 4.023’26 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 4 operarios.

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 4 operarios.

8.-FERRUSES, S.L.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 30 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 12.423’60 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 6.211’80 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 4.141’20 € (IVA incluido).



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Expte. 57/10

jasr

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde situada en la parte posterior, por un importe de 60.048'34 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 0 operarios,

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 8 operarios.

9.- CELESTE TRADE, S.L.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 20 cubrealcorques, por un importe de 2.760'80 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 3.727'08 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 828'24 € (IVA incluido).

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde situada en la parte posterior, por un importe de 13.527'95 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 3 operarios.

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 5 operarios.

10.- TALENT, S.L.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 40 cubrealcorques "Gemma" de Metalco, por un importe de 28.647'71 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 7.118'72 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 1.657'59 € (IVA incluido).

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde situada en la parte posterior, por un importe de 28.507'93 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 0 operarios.

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 8 operarios.

11.- ECISA, CIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Expte. 57/10
jasr

Mejora 1: Colocación de 60 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 44.144’36 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 2.751’83 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 8.282’40 € (IVA incluido).

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde situada en la parte posterior, por un importe de 18.222’66 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 0 operarios.

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 8 operarios.

12.- ELEC NOR, S.A.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 40 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 35.584’50 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 2.087’17 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 13.099’71 € (IVA incluido).

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde situada en la parte posterior, por un importe de 23.811’90 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 0 operarios.

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 8 operarios.

13.- BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 32 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 19.966’11 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 3.727’08 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 4.141’20 € (IVA incluido).

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde situada en la parte posterior, por un importe de 16.531’67 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

2 meses, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Expte. 57/10

jasr

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 0 operarios.

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 8 operarios.

14.- PROYME ALGINET, S.L.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 40 cubrealcorques “Gemma” de Metalco, por un importe de 33.326’72 € (IVA incluido).

Mejora 2: Mejora de calidad de cercado provisional, por un importe de 7.199’47 € (IVA incluido).

Mejora 3: Restauración de puerta de comunicación lateral, por un importe de 788’47 € (IVA incluido).

Mejora 4: Acondicionamiento y mejora de zona verde situada en la parte posterior, por un importe de 55.000’63 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

21 días, sobre los cuatro (4) meses que se proponen en proyecto.

Volumen de mano de obra:

Mano de obra propia: 0 operarios.

Mano de obra contratada a través del SERVEF: 8 operarios.

Examinada la documentación técnica, se indica que todas las empresas que no han sido excluidas han aportado la documentación requerida.

La apertura del sobre C se realizará el jueves día 6 de mayo de 2010 a partir de las 9.30 h en Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, teniendo la consideración de acto público.

Por la Mesa de Contratación se acuerda que esta información se publique en la pagina web del Ayuntamiento de Sagunto www.aytosagunto.es en el perfil del contratante.

Sagunto, a 5 de mayo 2010
LA SECRETARIA DE LA MESA

Fdo. Amparo Badía Moragrega