



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

RESULTADO APERTURA DOCUMENTACION TÉCNICA

Expte. 48/10

OBJETO: “Obras Accesibilidad y Mejoras Casa Juventud de Sagunto” incluidas en el FEESL.

Examinada la documentación técnica en la Mesa de Contratación celebrada el día 29 de abril, se hace público lo ofertado por los licitadores relativa a los criterios de adjudicación susceptibles de ser ponderables en función de un juicio de valor.

1.- VICANA, S.L.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Instalación de salvaescaleras

Mejora 2: Suministro y colocación de 6 puertas RF-60

Las mejoras ofertadas por esta empresa, no adjuntan la valoración económica, por lo que no recibirán puntuación en el apartado de valoración económica de las mejoras.

Reducción del plazo de ejecución:

Proponen una reducción del plazo de la ejecución de la obra de 14 días, sobre los seis (6) meses de plazo que se proponen en proyecto. Según el pliego, la reducción máxima, por lo que se les aplicará la puntuación máxima.

Volumen de mano de obra:

El volumen máximo de mano de obra puntuable en este proyecto es de seis (6) trabajadores, por lo que cada operario nuevo contratado a través del SERVEF puntuará 1'67 y cada operario de aportación propia puntuará 0'83.



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto ***DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN***

La empresa propone una aportación de mano de obra propia de 4 operarios, y un número de operarios contratados a través del SERVEF de 2.

2.- ÁGORA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.L.U.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Colocación de 6 puertas RF-60, por un importe de 2.830'76 € (IVA incluido)

Mejora 2: Adecuación de acceso, para minusválidos, a cancha de baloncesto, por un importe de 2.310'54 € (IVA incluido).

Mejora 3: Impermeabilización de la cubierta general de rasilla, por un importe de 5.898'52 € (IVA incluido).

Mejora 4: Ejecución de dos dependencias den los distribuidores de planta 1 y 2, por un importe de 2.352'45 € (IVA incluido).

Mejora 5: Sustitución de ventanales de acero de la fachada principal, por un importe de 53.574'54 € (IVA incluido).

Mejora 6: Alumbrado de emergencia, por un importe de 1.828'84 € (IVA incluido).

Mejora 7: Iluminación cubierta y acceso a la misma (casetón), por un importe de 156'45 € (IVA incluido).

Mejora 8: Reposición de piezas de zanquín y rodapié en la escalera, por un importe de 157'30 € (IVA incluido).

Mejora 9: Pintura en núcleos de comunicación del edificio, por un importe de 3.147'31 € (IVA incluido).

Mejora 10: Reja en la entrada al edificio para evitar vandalismo, por un importe de 627'47 € (IVA incluido).

Mejora 11: Cartel de Casa de la Juventud, por un importe de 226'47 € (IVA incluido).

Mejora 12: Pintura antigrafiti en fachada, por un importe de 924'32 € (IVA incluido).



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Reducción del plazo de ejecución:

Proponen una reducción del plazo de la ejecución de la obra de 14 días, sobre los seis (6) meses de plazo que se proponen en proyecto. Según el pliego, la reducción máxima, por lo que se les aplicará la puntuación máxima.

Volumen de mano de obra:

El volumen máximo de mano de obra puntuable en este proyecto es de seis (6) trabajadores, por lo que cada operario nuevo contratado a través del SERVEF puntuará 1'67 y cada operario de aportación propia puntuará 0'83.

La empresa propone la contratación de 6 personas en situación de desempleo, para la ejecución de la obra.

3.- VALCOMAR, S.A.

Ofertas variantes con mejoras técnicas al proyecto:

Mejora 1: Instalación de 6 puertas cortafuegos, por un importe de 5.644'78 € (IVA incluido).

Mejora 2: Rampa de acceso, por un importe de 3.687'82 € (IVA incluido).

Mejora 3: Limpieza exhaustiva de obra, por un importe de 3.658'06 € (IVA incluido).

Mejora 4: Detector de presencia en aseos, por un importe de 438.97 € (IVA incluido).

Reducción del plazo de ejecución:

Proponen una reducción del plazo de la ejecución de la obra de 14 días, sobre los seis (6) meses de plazo que se proponen en proyecto. Según el pliego, la reducción máxima, por lo que se les aplicará la puntuación máxima.



Excmo. Ayuntamiento de Sagunto

DPTO. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Volumen de mano de obra:

El volumen máximo de mano de obra puntuable en este proyecto es de seis (6) trabajadores, por lo que cada operario nuevo contratado a través del SERVEF puntuará 1'67 y cada operario de aportación propia puntuará 0'83.

La empresa propone la contratación de 6 personas en situación de desempleo, para la ejecución de la obra.

Examinada la documentación técnica, se indica que todas las empresas han aportado la documentación requerida.

La apertura del sobre C se realizará el jueves día 6 de mayo de 2010 a partir de las 9.30 h en Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, teniendo la consideración de acto público.

Por la Mesa de Contratación se acuerda que esta información se publique en la pagina web del Ayuntamiento de Sagunto www.aytosagunto.es en el perfil del contratante.

Sagunto, a 5 de mayo 2010

LA SECRETARIA DE LA MESA

Fdo. Amparo Badía Moragrega